

## 業務概要書

| (1) 業務件名                             | 内燃力関係工事詳細設計計画検討助勢業務委託   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
|--------------------------------------|---|---------------------|------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|------|----------|-------------|----------|-------|---------|
| (2) 請求個所                             | 九州送配電株式会社 福岡支社 内燃力部 工事グループ  |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (3) 業務実施場所                           | 一般送配電事業の供給区域（離島／長崎県対馬市、壱岐市）   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (4) 業務目的                             | 対馬、壱岐島における発電・系統設備更新工事他の基本設計を行うもの。   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (5) 業務概要                             | <p>1 基本設計の検討</p> <p>2 全体工程表、工事計画図の作成</p> <p>3 現地系統設備の停止日程、装置切替他の調整、検討</p> <p>4 発注資料作成助勢</p> <p>5 業務実施結果の取り纏め（業務報告書提出）</p> <p>&lt;工事件名&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新壱岐発電所 22kV VCB更新（2-20、2-110、2-120）</li> <li>・小呂島発電所 直流電源装置用蓄電池更新</li> <li>・芦辺発電所 6、7号機用所内変圧器更新</li> <li>・芦辺発電所 励磁突入電流制御装置設置</li> <li>・新壱岐発電所 4号機自動電圧調整装置更新</li> <li>・新有川発電所 1号機用所内変圧器更新</li> <li>・豊玉発電所 5号機自動電圧調整装置更新</li> <li>・芦辺発電所 6～10号機自動負荷制御装置更新</li> </ul>  |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (6) 予定作業期間                           | 2021年7月 ～ 2022年3月   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (7) 契約予定時期                           | 2021年6月   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (8) 発注方式                             | 指名競争見積方式  |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (9) 登録品工種                            | 94F 設計、監理、施工管理（内燃力設備）   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (10) 見積参加条件                          | <p>1 能力</p> <p>① 類似する業務の実務経験を有すること。</p> <p>2 体制</p> <p>① 離島（長崎県対馬市、壱岐市）での業務に現地対応可能であること。</p> <p>② 平日昼間帯に限らず、休日・深夜帯における現地対応が可能であること。また、緊急時対応が可能な体制であること。</p> <p>3 知識</p> <p>① 電気事業法（電気設備技術基準など）全般の知識を有すること。</p> <p>② 内燃力発電所、特に電気設備全般（特別高圧、高圧、低圧）に関する設備諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること。</p> <p>4 その他</p> <p>① 業務を実施する上で、以下の資料を定められた期限までに提出すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th style="text-align: center;">提出書類</th> <th style="text-align: center;">提出期限</th> <th style="text-align: center;">提出先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">業務着手後、速やかに</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">福岡支社 内燃力部<br/>工事グループ</td> </tr> <tr> <td>情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制</td> </tr> <tr> <td>基本計画</td> <td style="text-align: center;">2021年12月</td> </tr> <tr> <td>全体工程表、工事計画図</td> <td style="text-align: center;">2021年12月</td> </tr> <tr> <td>業務報告書</td> <td style="text-align: center;">2022年3月</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 反社会勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。</p> |                     | 提出書類 | 提出期限 | 提出先 | 作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等 | 業務着手後、速やかに | 福岡支社 内燃力部<br>工事グループ | 情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制 | 基本計画 | 2021年12月 | 全体工程表、工事計画図 | 2021年12月 | 業務報告書 | 2022年3月 |
| 提出書類                                 | 提出期限  | 提出先                 |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| 作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等 | 業務着手後、速やかに  | 福岡支社 内燃力部<br>工事グループ |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| 情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制           |   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| 基本計画                                 | 2021年12月  |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| 全体工程表、工事計画図                          | 2021年12月  |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| 業務報告書                                | 2022年3月   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (11) その他                             |   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (12) 見積参加申込書受付期限                     | 2020年12月7日（月）   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |
| (13) 見積参加申込書受付箇所                     | 業務本部 資材調達センター 工事・委託契約グループ   |                     |      |      |     |                                      |            |                     |                            |      |          |             |          |       |         |