

業務概要書

| (1) 業務件名 | 名瀬発電所 G I S 更新工事 基本設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|------|------|-----|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|------|---------|-------------|---------|------------------|---------|-------|---------|
| (2) 請求箇所 | 九州電力送配電株式会社 鹿児島支社 内燃力部 工事グループ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 業務実施場所 | 一般送配電事業の供給区域（離島／鹿児島県大島郡） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 業務目的 | 奄美大島に設置するガス絶縁開閉装置（G I S）の更新に伴う基本設計を行うもの。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 業務概要 | <ol style="list-style-type: none"> 1 基本設計の検討 2 全体工程表、工事計画図の作成 3 更新工事その他関連工事全体のスケジュール、作業を整理した概略書の作成 4 現地系統設備の停止日程、設備切替他の調整、検討 5 発注資料作成助勢 6 設備の設置に伴う関係法令（届け出）内容の整理 7 業務実施結果の取り纏め（業務報告書提出） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 予定作業期間 | 2021年2月 ～ 2022年5月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 契約予定時期 | 2020年12月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 発注方式 | 指名競争見積方式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 登録品工種 | 94F 設計、監理、施工管理（内燃力設備） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) 見積参加条件 | <ol style="list-style-type: none"> 1 能力 <ol style="list-style-type: none"> ① 類似する業務の実務経験を有すること。 2 体制 <ol style="list-style-type: none"> ① 離島（鹿児島県大島郡）での業務に現地対応可能であること。 ② 平日昼間帯に限らず、休日・深夜帯における現地対応が可能であること。また、緊急時対応が可能な体制であること。 3 知識 <ol style="list-style-type: none"> ① 電気事業法（電気設備技術基準など）全般の知識を有すること。 ② 内燃力発電所、特に電気設備全般（特別高圧、高圧、低圧）に関する設備諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること。 4 その他 <ol style="list-style-type: none"> ① 業務を実施する上で、以下の資料を定められた期限までに提出すること。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">提出書類</th> <th style="text-align: center;">提出期限</th> <th style="text-align: center;">提出先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">業務着手後、速やかに</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">鹿児島支社 内燃力部 工事グループ</td> </tr> <tr> <td>情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制</td> </tr> <tr> <td>基本計画</td> <td style="text-align: center;">2021年5月</td> </tr> <tr> <td>全体工程表、工事計画図</td> <td style="text-align: center;">2021年6月</td> </tr> <tr> <td>作業要領書、関係法令手続き一覧表</td> <td style="text-align: center;">2021年9月</td> </tr> <tr> <td>業務報告書</td> <td style="text-align: center;">2022年5月</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> ② 反社会勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。 | | 提出書類 | 提出期限 | 提出先 | 作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等 | 業務着手後、速やかに | 鹿児島支社 内燃力部 工事グループ | 情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制 | 基本計画 | 2021年5月 | 全体工程表、工事計画図 | 2021年6月 | 作業要領書、関係法令手続き一覧表 | 2021年9月 | 業務報告書 | 2022年5月 |
| 提出書類 | 提出期限 | 提出先 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等 | 業務着手後、速やかに | 鹿児島支社 内燃力部 工事グループ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本計画 | 2021年5月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体工程表、工事計画図 | 2021年6月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業要領書、関係法令手続き一覧表 | 2021年9月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務報告書 | 2022年5月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (11) その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) 見積参加申込書受付期限 | 2020年6月11日（木） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) 見積参加申込書受付箇所 | 業務本部 資材調達センター 調達戦略グループ | | | | | | | | | | | | | | | | |