

業務概要書

(1) 業務件名	内燃力関係工事詳細設計計画検討助勢業務委託														
(2) 請求個所	九州送配電株式会社 福岡支社 内燃力部 工事グループ														
(3) 業務実施場所	一般送配電事業の供給区域（離島／長崎県対馬市、杵岐市）														
(4) 業務目的	対馬、杵岐島における設備更新工事の基本設計を行うもの。														
(5) 業務概要	<p>1 基本設計の検討</p> <p>2 全体工程表、工事計画図の作成</p> <p>3 現地系統設備の停止日程、装置切替他の調整、検討</p> <p>4 発注資料作成助勢</p> <p>5 業務実施結果の取り纏め（業務報告書提出）</p> <p><工事件名></p> <ul style="list-style-type: none"> ・豊玉発電所66kV 1号母線GPT更新 ・豊玉発電所66kV 3号主変圧器NGR設置 ・厳原発電所66kV 1号母線GPT更新 ・豊玉発電所22kV 母線GPT更新 ・豊玉発電所22kV LPT更新 ・厳原発電所66kV 保護継電器更新 ・厳原発電所66kV OCB更新 ・豊玉発電所22kV OCB改良 ・新杵岐発電所1・2号発電機母線SA更新 ・芦辺発電所22kV VCB更新 ・豊玉発電所 4号AVR更新 ・新杵岐発電所 3号AVR更新 														
(6) 予定作業期間	2020年7月 ～ 2021年3月														
(7) 契約予定時期	2020年7月														
(8) 発注方式	指名競争見積方式														
(9) 登録品工種	94F 設計、監理、施工管理（内燃力設備）														
(10) 見積参加条件	<p>1 能力</p> <p>① 類似する業務の実務経験を有すること。</p> <p>2 体制</p> <p>① 離島（長崎県対馬市、杵岐市）での業務に現地对応可能であること。</p> <p>② 平日昼間帯に限らず、休日・深夜帯における現地对応が可能であること。また、緊急時即応が可能な体制であること。</p> <p>3 知識</p> <p>① 電気事業法（電気設備技術基準など）全般の知識を有すること。</p> <p>② 内燃力発電所、特に電気設備全般（特別高圧、高圧、低圧）に関する設備諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること。</p> <p>4 その他</p> <p>① 業務を実施する上で、以下の資料を定められた期限までに提出すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">提出書類</th> <th style="background-color: #ffff00;">提出期限</th> <th style="background-color: #ffff00;">提出先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等</td> <td rowspan="2">業務着手後、速やかに</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">福岡支社 内燃力部 工事グループ</td> </tr> <tr> <td>情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制</td> </tr> <tr> <td>基本計画</td> <td>2021年1月</td> </tr> <tr> <td>全体工程表、工事計画図</td> <td>2021年1月</td> </tr> <tr> <td>業務報告書</td> <td>2021年3月</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 反社会勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。</p>		提出書類	提出期限	提出先	作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	福岡支社 内燃力部 工事グループ	情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制	基本計画	2021年1月	全体工程表、工事計画図	2021年1月	業務報告書	2021年3月
提出書類	提出期限	提出先													
作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	福岡支社 内燃力部 工事グループ													
情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制															
基本計画	2021年1月														
全体工程表、工事計画図	2021年1月														
業務報告書	2021年3月														
(11) その他															
(12) 見積参加申込書受付期限	2020年7月1日（水）														
(13) 見積参加申込書受付箇所	業務本部 資材調達センター 調達戦略グループ														