

業務概要書

(1) 業務件名	竜郷発電所66kV No.1主変圧器ほか課電洗浄に伴う設計・工事監理業務委託															
(2) 請求箇所	九州送配電株式会社 鹿児島支社 内燃力部 工事グループ															
(3) 業務実施場所	一般送配電事業の供給区域（離島／鹿児島県奄美大島）															
(4) 業務目的	内燃力発電所変圧器のPCB課電洗浄の基本設計及び工事監理を行うもの。															
(5) 業務概要	1 基本設計の検討 2 全体工程表、工事計画図の作成 3 奄美大島地区の発電及び系統設備の停止日程、装置切替他の調整、検討 4 発注資料作成助勢 5 業務実施結果の取り纏め（業務報告書提出）															
(6) 予定作業期間	2021年8月 ～ 2022年3月															
(7) 契約予定時期	2021年8月															
(8) 発注方式	指名競争見積方式															
(9) 登録品工種	94F 設計・監理、施工管理（内燃力設備）															
(10) 見積参加条件	1 能力 ① 類似する業務の実務経験を有すること。 2 体制 ① 離島（鹿児島県奄美大島）での業務に現地対応可能であること。 ② 平日昼間帯に限らず、休日・深夜帯における現地対応が可能であること。また、緊急時対応が可能な体制であること。 3 知識 ① 電気事業法（電気設備技術基準など）全般の知識を有すること。 ② 内燃力発電所、特に電気設備全般（特別高圧、高圧、低圧）に関する設備諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること。 4 その他 ① 業務を実施する上で、以下の資料を定められた期限までに提出すること。 <table border="1" data-bbox="539 1467 1452 1738"> <thead> <tr> <th>提出書類</th> <th>提出期限</th> <th>提出先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等</td> <td rowspan="2">業務着手後、速やかに</td> <td rowspan="5">鹿児島支社内燃力部 工事グループ</td> </tr> <tr> <td>情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制</td> </tr> <tr> <td>基本計画</td> <td>2021年 9月</td> </tr> <tr> <td>全体工程表、工事計画図</td> <td>2021年 9月</td> </tr> <tr> <td>業務報告書</td> <td>2022年 3月</td> </tr> </tbody> </table> ② 反社会勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。			提出書類	提出期限	提出先	作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	鹿児島支社内燃力部 工事グループ	情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制	基本計画	2021年 9月	全体工程表、工事計画図	2021年 9月	業務報告書	2022年 3月
提出書類	提出期限	提出先														
作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	鹿児島支社内燃力部 工事グループ														
情報管理責任者・情報セキュリティーに関する緊急連絡体制																
基本計画	2021年 9月															
全体工程表、工事計画図	2021年 9月															
業務報告書	2022年 3月															
(11) その他																
(12) 見積参加申込書受付期限	2021年 6月 18日（金）															
(13) 見積参加申込書受付箇所	業務本部 資材調達センター 工事・委託契約グループ															