

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	福岡東地区通信ケーブル整備（２０２２）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年6月	2024年8月
2	北九州地区多重無線整備（１期）のうち空中線系施設工事（北九州変電所、西谷変電所）	アンテナ他取付工事	1	式	福岡県	2024年7月	2024年9月
3	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち筑豊変電所無線鉄塔組立工事	無線鉄塔の基礎工事、組立工事、空中線工事	1	式	福岡県	2024年8月	2025年2月
4	ひびき発電所新設に伴う通信設備新設のうち光ケーブル新設工事	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年8月	2024年11月
5	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち反射板撤去工事（山ノ神）	反射板撤去工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年10月
6	福岡地区多重無線整備（１期）	空中線取付ほか工事（若杉山系）	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月
7	久留米地区他通信ケーブル整備（福岡：２０２４）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
8	古賀変電所通信用無線鉄塔部材取替修繕工事	通信用無線鉄塔部材取替修繕工事	1	式	福岡県	2024年9月	2024年12月
9	北九州地区多重無線整備（１期）のうち空中線系施設工事（豊前発電所）	アンテナ他取付工事	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
10	福岡西地区通信ケーブル整備（２０２４）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年10月	2025年1月
11	長尾変電所66kVGIS取替工事に伴う通信ケーブル整備	メタルケーブル撤去工事	1	式	福岡県	2024年10月	2024年12月
12	福岡地区多重無線整備（１期）	空中線取付ほか工事（九千部山系）	1	式	福岡県	2024年11月	2025年3月
13	福岡西地区通信ケーブル整備（２０２４）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年11月	2025年2月
14	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち豊前変電所空中線撤去工事	アンテナ他撤去工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年2月
15	久留米地区他通信ケーブル整備（福岡：２０２４）	光ケーブル他撤去工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年2月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	久留米地区他通信ケーブル整備（福岡：２０２４）	光ケーブル他撤去工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年2月
17	福岡西地区通信ケーブル整備（２０２４）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年3月
18	八幡地区通信ケーブル整備（２０２４）のうち光ケーブル新設工事	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年3月
19	飯塚地区通信ケーブル整備（２０２４）のうち光ケーブル新設工事	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年6月
20	飯塚地区通信ケーブル整備（２０２４）のうち光ケーブル他撤去工事	光ケーブル撤去工事	1	式	福岡県	2024年12月	2025年6月
21	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち金国山反射板組立工事	2枚反射板の組立工事	1	式	福岡県	2025年1月	2025年5月
22	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち平尾台中無線鉄塔撤去工事	無線鉄塔の撤去工事	1	式	福岡県	2025年1月	2025年9月
23	南畑発電所通信ネットワーク整備	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2025年1月	2025年4月
24	小倉地区通信ケーブル整備（２０２４）のうち光ケーブル新設工事	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
25	北九州地区多重無線整備（２期）のうち空中線系施設工事	アンテナ他取付工事	1	式	福岡県	2025年4月	2025年6月
26	小倉地区通信ケーブル整備（２０２４）のうち光ケーブル他撤去工事	光ケーブル撤去工事	1	式	福岡県	2025年4月	2025年7月
27	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち空中線系施設工事（豊前変電所）	アンテナ他取付工事	1	式	福岡県	2025年5月	2025年7月
28	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち反射板据付工事（豊前）	反射板設置工事	1	式	福岡県	2025年5月	2025年10月
29	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち鉄塔組立工事（飯岳山中）	鉄塔組立工事	1	式	福岡県	2025年6月	2025年8月
30	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち反射板据付工事（菅岳）	反射板設置工事	1	式	福岡県	2025年6月	2025年8月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち空中線系施設工事（飯岳ほか）	アンテナ他取付工事	1	式	福岡県	2025年7月	2025年9月
32	保全用ネットワーク基盤新設（北九州：２０２４）のうちルータ据付配線工事	ネットワーク機器据付配線	1	式	福岡県	2025年7月	2025年10月
33	保全用ネットワーク基盤新設（北九州：２０２４）のうちSWほか据付配線工事	ネットワーク機器据付配線	1	式	福岡県	2025年7月	2025年10月
34	佐世保地区通信ケーブル整備	架空光ケーブル新設（２４・１００心）	1	式	長崎県	2024年7月	2024年9月
35	佐世保地区通信ケーブル整備のうち関連除却	光ケーブル心線切替・撤去	1	式	長崎県	2024年7月	2024年9月
36	諫早地区通信回線整備のうち関連除却	光搬送装置撤去	1	式	長崎県	2024年10月	2024年12月
37	保全用ネットワーク基盤新設（長崎：２０２４）	ローカルWANルータ据付配線	1	式	長崎県	2024年10月	2024年12月
38	野岳無線基地局空中線整備	鉄塔部材改修	1	式	長崎県	2024年10月	2024年12月
39	諫早地区通信ケーブル整備（２０２４）	光ケーブル新設	1	式	長崎県	2025年1月	2025年3月
40	佐世保地区通信ケーブル整備（２０２４）	架空光ケーブル新設	1	式	長崎県	2025年1月	2025年3月
41	佐世保地区通信ケーブル整備（２０２４）	地中光ケーブル新設	1	式	長崎県	2025年1月	2025年3月
42	賑橋変電所母線設置工事に伴う系統保護回線整備（除却：業務）	宮ノ下変電所飽の浦線PWメタルケーブル撤去	1	式	長崎県	2025年7月	2025年9月
43	諫早変電所通信用電源装置整備	電力保安IP機器他収容変更	1	式	長崎県	2025年7月	2025年9月
44	上五島地区通信ケーブル整備（２０２６）	架空光ケーブル新設	1	式	長崎県	2025年7月	2025年9月
45	大分地区多重無線整備（１期）STEP1	空中線施設（パラボラアンテナ他）更新	1	式	大分県	2024年10月	2024年12月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	保全用ネットワーク基盤新設（大分：２０２４）	保全用ネットワーク機器新設	1	式	大分県	2024年10月	2024年12月
47	大分地区多重無線整備（１期）STEP 2	空中線施設（パラボラアンテナ他）更新	1	式	大分県	2025年1月	2025年3月
48	保全用ネットワーク基盤新設（大分：２０２３）	保全用ネットワーク機器新設	1	式	大分県	2025年1月	2025年3月
49	熊本管内通信用情報伝送装置整備（２０２３）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2024年8月	2025年3月
50	矢部地区通信ケーブル整備（２０２４）	架空光ケーブル工事	1	式	熊本県	2024年9月	2024年12月
51	益城地区通信ケーブル地中化工事（益城中央線２工区）	地中光ケーブル工事	1	式	熊本県	2024年9月	2024年12月
52	保全用ネットワーク基盤新設（熊本：２０２３）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2024年9月	2024年12月
53	天草地区通信回線整備（２０２４）のうち関連除却	通信ケーブル撤去工事	1	式	熊本県	2024年11月	2025年3月
54	保全用ネットワーク基盤新設（熊本：２０２４）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2024年11月	2025年1月
55	保全用ネットワーク基盤新設（熊本：２０２４）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2024年11月	2025年1月
56	管内給電電話回線通信設備整備（総制：熊本）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2024年12月	2025年3月
57	保全用ネットワーク基盤新設（熊本：２０２４）	通信設備据付配線工事	1	式	熊本県	2025年4月	2025年6月
58	管内給電電話回線通信設備整備（総制：熊本）のうち関連除却	通信設備撤去工事	1	式	熊本県	2025年4月	2025年5月
59	都城変電所電所マイクロ無線鉄塔塗装修繕工事	マイクロ無線鉄塔の塗装	1	式	宮崎県	2024年8月	2024年10月
60	管内給電電話回線通信設備整備（総制：宮崎）	I P変換器ほか設置工事	1	式	宮崎県	2024年9月	2025年1月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	耳川地区光搬送装置整備（2024）	通信設備新設工事	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
62	日向地区通信ケーブル整備（2024）	通信ケーブル新設工事	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
63	管内通信用情報伝送装置整備（宮崎：2024）	通信用情報伝送装置新設工事	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
64	佐土原変電所6.6kV配開装置整備工事に伴う通信設備整備	通信ケーブル新設工事	1	式	宮崎県	2024年10月	2024年12月
65	管内通信用情報伝送装置整備（宮崎：2025）	通信用情報伝送装置新設工事	1	式	宮崎県	2025年5月	2025年7月
66	佐土原変電所6.6kV配開装置整備工事に伴う通信設備整備（関連除却）	通信ケーブル撤去工事	1	式	宮崎県	2025年6月	2025年7月
67	川内原子力線川内原子力発電所引込変更に伴う通信設備整備	回線構成工事	1	式	鹿児島県	2024年7月	2024年9月
68	鹿児島県管内ローカル系搬送システム整備（2023）	I/Pコンバータ据付工事	1	式	鹿児島県	2024年7月	2024年9月
69	管内通信用情報伝送装置整備（鹿児島：2023）	通信S/V据付配線工事	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
70	保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：2023）	ルータ据付配線工事他	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
71	鹿児島県管内ローカル系光搬送整備（南薩地区：2022）	光搬送撤去費	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
72	始良地区通信ケーブル整備	架線工事	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
73	鹿児島地区多重無線整備（川内地区）	回線構成変更工事	1	式	鹿児島県	2024年10月	2024年12月
74	出水向江地区光通信ケーブル整備（2024）	架空光ケーブル工事費（24心）	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
75	徳之島地区通信ケーブル整備	架空光ケーブル工事費（12心）	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	鹿児島管内結合装置撤去（2024）	結合装置撤去	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
77	オンラインSSC南部系対策に伴う通信設備整備（鹿児島）	CR－IM据付配線工事他	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
78	管内通信ケーブル撤去（鹿児島：2024）	ケーブル撤去工事費（60心）	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
79	鹿児島管内結合装置整備（2023）	結合装置据付配線工事他	1	式	鹿児島県	2025年1月	2025年3月
80	鹿児島地区電力保安用IP網整備（8期）	MPLSSW新設に伴う設定変更他	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年6月
81	保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：2025）	ルータ据付配線工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年6月
82	南九州変電所マイクロ無線鉄塔部材取替（2023）	鉄塔部材取替工事	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年12月
83	鹿児島管内ローカル系光搬送整備（南薩地区：2022）	架空光ケーブル工事費（24心）	1	式	鹿児島県	2025年4月	2025年12月
84	鹿児島管内結合装置整備（名瀬発GIS化）	結合装置据付	1	式	鹿児島県	2025年7月	2025年10月