

## 電力設備の調達計画

(配電委託)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	実 施 件 名	数 量	単 位	実 施 場 所	期 間 (自)	期 間 (至)
1	岳路～高島海底ケーブル取替工事 調査測量	1	式	長崎県	2024年6月	2024年12月
2	国道35号全地中化工事 調査測量	1	式	長崎県	2025年4月	2025年10月
3	一般国道444号電線共同溝整備工事 調査測量	1	式	長崎県	2025年4月	2025年10月
4	山下橋橋梁添架調査測量 橋梁添架に伴う調査測量	1	式	宮崎県	2024年6月	2025年6月
5	西光寺バイパス道路工事（橋梁、トンネル）建設に伴う先行管路建設 調査測量	1	式	鹿児島県	2024年7月	2025年3月
6	中之島 無電柱化工事（電線管理者主体） 調査測量	1	式	鹿児島県	2024年7月	2025年3月
7	大隅森林管理道 無電柱化工事（電線管理者主体） 調査測量	1	式	鹿児島県	2024年7月	2025年3月
8	南大隅町道 無電柱化工事（電線管理者主体） 調査測量	1	式	鹿児島県	2024年7月	2025年3月