

業務概要書

(1) 業務件名	6kV配電線母線構成機器保全対策検討業務委託（甌一、新種、新徳）													
(2) 請求箇所	九州電力送配電株式会社 鹿児島支社 内燃力部 工事グループ													
(3) 業務実施場所	一般送配電事業の供給区域（離島／鹿児島県：甌島、種子島、徳之島）													
(4) 業務目的	母線分割に向けた工事手順及びコスト等の検討を行うもの。													
(5) 業務概要	1 工事工程表、計画図面の作成 2 工事仕様書作成助成 3 現地における各種打合せ、調査、停電作業、装置取付、諸試験他の立会助勢 4 工事計画書、要領書の確認、関係個所との調整事項取り纏め 5 現地系統設備の停止日程の調整、検討													
(6) 予定作業期間	2025年7月 ～ 2026年2月													
(7) 契約予定時期	2025年6月													
(8) 発注方式	指名競争見積方式													
(9) 登録品工種	94F 設計、監理、施工管理（内燃力設備）													
(10) 見積参加条件	1 能力 ① 類似する業務の実務経験を有すること。 2 体制 ① 離島（鹿児島県：甌島、種子島、徳之島）での業務に現地対応可能であること。 3 知識 ① 電気事業法（電気設備技術基準など）全般の知識を有すること。 ② 内燃力発電所、特に電気設備全般（特別高圧、高圧、低圧）に関する設備諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること。 4 その他 ① 諸試験の計画書・記録書については、当社指定の様式にて作成すること。 ② 業務を実施する上で、以下の資料を定められた期限までに提出すること。 <table border="1" data-bbox="418 1518 1272 1736"> <thead> <tr> <th>提出書類</th><th>提出期限</th><th>提出先</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等</td><td rowspan="2">業務着手後、速やかに</td><td rowspan="5">鹿児島支社 内燃力部 工事グループ</td></tr> <tr> <td>情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制</td></tr> <tr> <td>基本計画図、工程表ほか</td><td>2025年9月</td></tr> <tr> <td>工事計画書、諸試験要領書</td><td>2025年9月</td></tr> <tr> <td>業務報告書</td><td>2026年2月</td></tr> </tbody> </table> ③ 反社会勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。	提出書類	提出期限	提出先	作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	鹿児島支社 内燃力部 工事グループ	情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制	基本計画図、工程表ほか	2025年9月	工事計画書、諸試験要領書	2025年9月	業務報告書	2026年2月
提出書類	提出期限	提出先												
作業体制表、安全管理体制表、実施責任者、安全管理責任者、緊急連絡体制表等	業務着手後、速やかに	鹿児島支社 内燃力部 工事グループ												
情報管理責任者・情報セキュリティに関する緊急連絡体制														
基本計画図、工程表ほか	2025年9月													
工事計画書、諸試験要領書	2025年9月													
業務報告書	2026年2月													
(11) その他														
(12) 見積参加申込書受付期限	2025年2月20日（木）													
(13) 見積参加申込書受付箇所	業務本部 資材調達センター 発電設備工事・委託契約グループ													