

電力設備の調達計画

(原子力発電委託)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	実 施 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	期間（自）	期間（至）
1	日報作成管理システム再構築のうち開発製作	保守期限到来に伴う再構築のうち、開発製作を対象	1	式	福岡県	2026年9月	2027年12月
2	クリアランス申請に向けた検討助勢委託（フェーズ3）	測定・評価に係るクリアランス申請の申請書作成助勢と放射化学分析	1	式	福岡県、佐賀県	2027年5月	2028年3月
3	玄海4ループシミュレータ改良工事（各種制御盤・保護盤更新（第3期））	玄海3号機の定期検査にて更新された設備をシミュレータに反映	1	式	佐賀県	2026年8月	2028年6月
4	玄海4ループシミュレータ改良工事（高燃焼度燃料導入）	玄海4号機で計画されている高燃焼度燃料導入をシミュレータに反映	1	式	佐賀県	2026年8月	2028年6月
5	2027年 玄海原子力発電所 周辺海域調査委託	佐賀県との安全協定に基づく発電所の周辺海域調査	1	式	佐賀県	2027年1月	2028年3月
6	玄海原子力発電所 使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事に係る業務助勢委託（2027年度）	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事に係る業務助勢	1	式	佐賀県	2027年3月	2028年3月
7	2027年度 重大事故等対策要員体制整備委託における訓練準備片付委託	重大事故等対策要員の教育訓練助勢、及び体制整備の委託	1	式	佐賀県	2027年4月	2028年3月
8	玄海4ループシミュレータ改良工事（主ノ所内変圧器更新）	玄海3号機で計画されている主ノ所内変圧器更新をシミュレータに反映	1	式	佐賀県	2027年8月	2028年6月
9	川内原子力発電所1号機 第30回定期事業者検査効率化業務委託	長期点検計画で定める発電所内機器の点検において、保修部員が実施する立会いや検査資料作成の助勢業務	1	式	鹿児島県	2026年11月	2027年6月
10	建築設備巡視点検他助勢業務委託	建築設備点検他の助勢業務（点検記録の作成、修繕計画の立案等）	1	式	鹿児島県	2027年3月	2028年3月
11	川内原子力発電所2号機 第29回定期事業者検査効率化業務委託	長期点検計画で定める発電所内機器の点検において、保修部員が実施する立会いや検査資料作成の助勢業務	1	式	鹿児島県	2027年3月	2027年8月
12	構内緑地維持管理業務委託	構内緑地の整枝、剪定、除草作業	1	式	鹿児島県	2027年3月	2028年3月
13	防護扉他保守点検業務委託	防護扉等の点検	1	式	鹿児島県	2027年4月	2028年3月