

## 電力設備の調達計画

(変電委託)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	実施件名		数量	単位	実施場所	期間(自)	期間(至)
1	2025年度変電所(旧社宅跡地) 社有地内における除草作業	旧社宅跡地の除草	1	式	福岡県	2025年5月	2025年12月