

電力設備の調達計画

(通信委託)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	実 施 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	期 間 (自)	期 間 (至)
1	本社通信機械室の通信機器効率化設計業務委託 (2期)	本社通信機械室の通信機器効率化設計業務委託	1	式	福岡県	2025年4月	2026年3月
2	小倉地区通信ケーブル整備 (2024) のうち撤去ケーブルルート調査測量	光ケーブル撤去箇所の調査測量	1	式	福岡県	2024年9月	2024年11月
3	人吉地区 (川辺川) 光搬送装置整備	メタルケーブル撤去調測 1式	1	式	熊本県	2024年10月	2025年1月
4	徳之島地区通信ケーブル整備	架空光ケーブル調査測量工事費	1	式	鹿児島県	2024年7月	2024年8月